
Kostenvoranschlag Strandbad Rorschach

Kostenvoranschlag ±10% Preisstand Januar 2024

SAC/WEV

BKP Beschrieb Präzisierung
Kosten Auskleidung 
in Edelstahl 
Variante reduziert

1 Vorbereitungsarbeiten 140’000

10 Bestandesaufnahmen Untersuchungen, Aufnahmen  15’000

11 Räumungen und Vorbereitungen Abbruch, Rückbauten, Schneidarbeiten 125’000

2 Gebäude 515’000

21 Rohbau 1 Erdarbeiten, Instandstellungen, Baumeister 300’000

21 Altlastensanierung nur örtliche Massnahmen (Budget) 30’000

22 Rohbau 2 Fenster, Türen, Dach, Dichtungen  90’000

23 Elektroanlagen  Gebäude und Anlagen 40’000

25 Sanitäranlagen  Gebäude und Anlagen 20’000

27 Ausbau 1 Metallbauarbeiten und Ausstattungen Gebäude 25’000

28 Ausbau 2 Bodenbeläge, Malerarbeiten und Baureinigung 10’000

3 Betriebseinrichtungen 2’835’000

35 Badewasseraufbereitungsanlage Apparate, Leitungen, Installationen etc.  1’075’000

37 Ausbau 1 Beckenauskleidungen 1’650’000

38 Ausbau 2 Variante mit Splash & Spray Anlage 110’000

4 Umgebung 215’000

40 Terraingestaltung Bauplatz und diverse Erdarbeiten 25’000

42 Gartenanlagen neue Gartenplatten Umgang, Bepflanzung 190’000

5 Baunebenkosten und Diverses                     10’000

55 Bauherrenleistungen Poollift (Procap), keine Beschattungen 10’000

Total honorarberechtigte Bausumme 3’715’000

Honorare GP / Architekt und Fachplaner 16.0% 594’000

Honorare Spezialisten (Geometer, Geologie) 25’000

Unvorhergesehenes 4.0% 149’000

Nebenkosten 1.0% 37’000

Total exkl. MwSt. 4’520’000

MwSt. 8.1% 366’000

Total inkl. MwSt. 4’886’000


